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TERMO DE REFERÊNCIA

ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
MUSEU DOS MILITARES MINEIROS - BELO HORIZONTE/MG

 

1. APRESENTAÇÃO

O Museu dos Militares Mineiros – MMM localiza-se na Rua dos Aimorés, nº 698, no bairro Funcionários
em Belo Horizonte. O Museu foi inaugurado em 19 de março de 2014 e ocupa o prédio onde
anteriormente funcionava o Tribunal de Justiça Militar. Atualmente, o Museu está vinculado à Diretoria
de Museus - DIMUS, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais – SECULT/MG.

A edificação não possui tombamento estadual pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
de Minas Gerais - IEPHA/MG, mas foi tombada pela Fundação Municipal de Cultura em 2013, incluindo o
conjunto das edificações do acervo arquitetônico do Colégio Arnaldo e seu entorno.

A edificação apresenta tipologia da arquitetura eclética do início do século XX. O edifício é composto por
três pavimentos com salas expositivas, espaço multiuso, sala de estudos, sala para programa educativo,
reserva técnica e áreas administrativas.

Foto do Museu dos Militares Mineiros - Fachada Frontal. Fonte IEPHA/MG – março/2022.

 

O Museu tem como objetivo fomentar a aproximação do público ao acervo militar exposto, através de
uma programação que contempla oficinas, palestras, seminários, debates, mesas redondas,



apresentações, capacitações, entre outras atividades.

Atualmente, a edificação apresenta alguns problemas de manutenção de instalações hidráulicas e
elétricas, além de infiltrações das águas pluviais e infestação de insetos xilófagos.

 

2. OBJETO

Contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura ou Empresa de Arquitetura para executar serviços de
adequação do Sistema de Prevenção, Segurança e Combate a Incêndio e Pânico (SPSCIP) em atenção às
normas vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais (CBMMG) objetivando a obtenção do
AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para garantir o uso seguro do Museu dos Militares
Mineiros, localizado na Rua dos Aimorés, nº 698, Funcionários, Belo Horizonte - MG.

 

3. JUSTIFICATIVA

Os trabalhos a serem contratados visam atender às demandas de uso e ocupação segura da edificação e
fazem parte do Programa de Proteção Contra o Incêndio do Estado de Minas Gerais, gerido por meio do
IEPHA/MG, com patrocínio da CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. As instalações
referentes ao Sistema de Prevenção, Segurança e Combate a Incêndio e Pânico (SPSCIP) da edificação
não estão em conformidade com as normas atuais e necessitam de complementações e adequações.

 

4. RESULTADOS ESPERADOS

Proporcionar segurança para uso e fruição do prédio aos usuários, servidores ou visitantes, uma vez que
o Museu abriga atividades educativas, exposições temporárias, oficinas e eventos diversos.

 

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. Diretrizes Gerais de Intervenção

5.1.1 Por tratar-se de um bem cultural legalmente protegido, nenhuma intervenção ou método de
trabalho poderá, em hipótese alguma, causar dano ao prédio ou aos bens ali contidos (elementos
artísticos integrados ou bens móveis ali existentes). Caso isso ocorra, a CONTRATADA responderá
juridicamente pelo ato ocorrido.

5.1.2. Deverá ser mantida uma cópia integral do projeto executivo com as devidas chancelas de
aprovação, no canteiro da obra, em local acessível visível a todos os funcionários da CONTRATADA e da
FISCALIZAÇÃO. Essa cópia de consulta não poderá sair do escritório do canteiro de obras, constituindo-se
como matriz para as cópias usadas na execução e acompanhamento dos serviços nos diversos locais da
obra.

5.1.3. Quando for feita qualquer alteração nas plantas matriz, as cópias deverão ser imediatamente
substituídas e as anteriores inutilizadas, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a execução dessa
tarefa.

5.1.4. É imprescindível que os responsáveis técnicos da obra, engenheiros, arquitetos, o encarregado e
demais profissionais alocados para a obra tenham conhecimento adequado do conteúdo dos projetos
executivos.

5.2. Material Técnico Disponível

5.2.1. Encontram-se disponíveis os seguintes documentos para subsidiar a execução da obra:

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico;

Planilhas Orçamentárias.



5.2.2. Os Projetos e demais documentos existentes nas dependências do Contratante, referentes à área
objeto de intervenção, serão colocados à disposição da Contratada, que se incumbirá de executar
quaisquer conferências e/ou levantamentos que se fizerem necessários para o desenvolvimento do
trabalho.

5.2.3. Em casos de dúvidas quanto à interpretação de projetos, desenhos, normas, especificações
procedimentos ou qualquer outra disposição contratual e técnica, a CONTRATADA deverá consultar por
escrito à FISCALIZAÇÃO, não sendo admitida nenhuma ação à revelia da autorização expressa dessa
FISCALIZAÇÃO.

5.3. Desenvolvimento da obra e documentação técnica

5.3.1. Na existência de serviços não descritos, mas necessários, a CONTRATADA somente poderá
executa-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas
neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as
normas da ABNT vigentes e demais normas pertinentes.

5.3.2. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas,
sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e
pertinentes, no Município, Estado e União.

5.3.3. As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se à descrição e
à execução das obras e serviços completamente acabados e em perfeito funcionamento nos termos
deste Termo de Referência e objeto da contratação, devendo ser executados com produtos de primeira
qualidade e com bom acabamento. As especificações, desenhos dos projetos e os memoriais devem ser
considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é obrigatório em todos os
demais.

5.3.4. A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços objetos dos documentos contratuais
deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item envolvido não seja
especificamente mencionado.

5.3.5. A CONTRATADA deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem
julgadas necessárias, para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em
conjunto com a FISCALIZAÇÃO.

5.3.6. Não serão aceitos valores aditivos no contrato, a pedido da CONTRATADA, decorrentes de falta de
material ou incoerência com a planilha orçamentária produzida, exceto na situação em que a
FISCALIZAÇÃO formalmente autorizar a alteração prévia no projeto em virtude de melhorias necessárias
ou nos casos em que exista previsão legal.

5.3.7. As alterações de projetos, que durante a execução da obra se mostrar necessárias, deverão ser
devidamente justificadas por escrito à FISCALIZAÇÃO.

5.3.8. Caso ocorram alterações nas especificações dos serviços, decorrentes de condições não
especificadas em projeto, e quando for verificada uma situação não prevista em projeto, seja ela
material, técnico-construtiva, ou de acabamento, tal fato deverá ser registrado em Diário de Obra e
prontamente comunicado por escrito à FISCALIZAÇÃO, que fornecerá as especificações e orientações
para o caso.

5.3.9. Somente quando se fizer necessário, e por iniciativa da CONTRATADA, a mudança nas
especificações ou a substituição de algum material por seu equivalente deverá ser apresentada, por
escrito, à FISCALIZAÇÃO, minuciosamente justificado. As solicitações deverão ser feitas em tempo hábil
para que não prejudiquem o andamento dos serviços, e não darão causa a possíveis prorrogações de
prazos.

5.3.10. Deverão ser entregues formalmente à FISCALIZAÇÃO cópias integrais dos relatórios técnicos
especializados, tais como testes de materiais, análises laboratoriais, laudos técnicos e demais pareceres
e documentos afins que porventura sejam elaborados em função da execução dos serviços, em que



deverá ser mencionado o número da inscrição do profissional responsável no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU - ou outro órgão de
classe, conforme for o caso.

5.3.11. A CONTRATADA deverá manter sigilo de todas as informações a que tiver acesso em função da
execução do contrato. Nenhum dado, seja obtido diretamente nos levantamentos ou por qualquer outro
meio, pode ser levado ao conhecimento de qualquer pessoa estranha, sob a pena de sanções
administrativas, civis e penais cabíveis, salvo com prévia autorização expressa da CONTRATANTE.

5.3.12. O descumprimento da obrigação de sigilo por parte da CONTRATADA, revelando informações e
dados confidenciais ou facilitando sua revelação, importará em aplicação das penalidades dispostas no
Contrato.

5.3.13. O uso de logomarcas e símbolos da Administração Pública pela CONTRATADA, assim como
comunicações sobre a obra com entes externos, somente poderá ocorrer com a prévia autorização da
FISCALIZAÇÃO.

5.3.14. Somente o CONTRATANTE poderá se manifestar publicamente sobre qualquer informação a
respeito da obra.

5.3.15. Toda a documentação técnica elaborada pela CONTRATADA, relativa a projetos e ou/obra, será de
propriedade exclusiva da CONTRATANTE, que dela se utilizará conforme melhor convier.

5.3.16. A assinatura do contrato implica a aceitação plena das condições estabelecidas neste Termo de
Referência, que é parte integrante do Contrato. Ao aceita-las, a CONTRATADA assumirá a única e
irrecusável responsabilidade pelo correto e completo cumprimento de seus preceitos, de acordo com as
normas técnicas vigentes e demais legislações.

5.3.17. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do
edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido
nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

5.3.18. Os serviços contratados por meio deste Termo de Referência que ensejarem a interdição dos
locais de fluxo de veículos, ou qualquer outro que venha a interferir diretamente nas produtividades de
terceiros (pessoas física e jurídica) deverão ser programados junto à FISCALIZAÇÃO, com apresentação,
pela CONTRATADA de planejamento detalhado de suas atividades com previsão de isolamentos
setorizados, a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO previamente à realização dos serviços e com a
antecipação necessária, não podendo se constituir como motivação de atrasos ou interrupção dos
serviços. A aprovação de tal planejamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pelo correto
andamento dos trabalhos. Nos casos em que os serviços demandarem interdições generalizadas ou em
áreas muito extensas que exigirem a realização de trabalhos fora do horário de expediente e/ou nos fins
de semana será necessário solicitar por escrito, com a devida justificativa, para análise da
FISCALIZAÇÃO.

5.3.19. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de viabilizar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente
por escrito à FISCALIZAÇÃO a autorização para tais deslocamentos e modificações.

5.3.20. Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de
material similar ao especificado, a CONTRATADA deverá submeter o pretendido à FISCALIZAÇÃO, para
que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos apresentados pela CONTRATADA,
possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.

5.3.21. A responsabilidade das instalações provisórias próximas aos locais de trabalho e para
alimentação dos contêineres (água, esgoto, elétrica, telefonia, lógica, proteção contra incêndio) é da
CONTRATADA, devendo solicitar para as concessionárias as instalações provisórias para o
funcionamento do canteiro e de todas as áreas de trabalho. A CONTRATADA é responsável também pela
instalação de medidores provisórios de força e de consumo de água, pagamento das contas de consumo,
etc., que venham a existir em função do canteiro de obras e das atividades desenvolvidas para a
execução dos serviços contratados.



5.3.22. As atividades serão executadas sob a supervisão e orientação de servidores ou técnicos
designados pela CONTRATADA. Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, sempre
com o objetivo de manter o padrão de qualidade previsto para os serviços.

5.3.23. O acompanhamento das atividades dos técnicos da CONTRATADA por parte da FISCALIZAÇÃO não
exime a responsabilidade técnica da CONTRATADA sobre tais atividades, nem caracteriza
responsabilidade técnica solidária da CONTRATANTE.

5.3.24. A CONTRATADA deverá se comunicar com a FISCALIZAÇÃO, por escrito. Caso ocorra comunicação
via telefone, ela deve ser consumada posteriormente por escrito em, no máximo, vinte e quatro horas.

5.3.25. A CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a
necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do Contrato, podendo a
CONTRATADA convocar, para esse fim, quantas reuniões forem consideradas necessárias.

5.3.26. A CONTRATADA deverá equipar seu escritório e equipe de campo com todos os instrumentos
possíveis, permitindo ampla comunicação com a CONTRATANTE, fornecendo o e-mail, telefones, etc. dos
seus funcionários e responsáveis dos diversos setores de atuação na obra.

5.3.27. A CONTRATADA abrirá, a partir do início dos serviços, um Diário de Obras, com páginas
numeradas e rubricadas continuamente, independentemente do número de volumes, com termo de
abertura e encerramento de cada volume cujo preenchimento pode ser efetuado tanto pela CONTRATADA
quanto pela FISCALIZAÇÃO. A responsabilidade do Dário de Obras ficará a cargo da CONTRATADA, em
campo durante os serviços e, posteriormente, em seu escritório. Todas as instruções da FISCALIZAÇÃO e
as solicitações e reivindicações da CONTRATADA feitas em obra, cujo conhecimento se dará
obrigatoriamente com o visto da fiscalização e da CONTRATADA, serão registradas no Diário de Obras.

5.3.28. Conforme estabelecido na NR-18, a CONTRATADA deverá comunicar previamente o Ministério do
Trabalho sobre a obra antes do início das atividades, além de elaborar e cumprir o Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT.

5.4. Sustentabilidade Ambiental

5.4.1. Nas intervenções executadas deverão ser observados os preceitos da IN-SLTI Nº 01, de 19.01.2010,
que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de
serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências.

5.4.2. Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para a execução dos serviços.

5.4.3. Deve ser realizado treinamento dos técnicos e empregados envolvidos na obra para adoção de
medidas de redução do consumo de água e de energia elétrica e redução de resíduos sólidos, de acordo
com as normas ambientes vigentes.

5.4.4. Deve ser feita a separação de resíduos recicláveis descartados, tais como papéis e embalagens
plásticas, com destinação às devidas associações e cooperativas de reciclagem.

5.4.5. A CONTRATADA ficará responsável pela retirada de todos os despejos, lixos e entulhos da obra.
Não poderá verter nas redes de esgoto existente, no local da obra em que estiver trabalhando, despejos
que possam deteriorar ou entupir as tubulações das redes de esgotos, e causar poluição de qualquer
natureza. A rede de águas pluviais e corpos d'água não deverão receber elementos poluentes como
cimento, produtos químicos diversos, ente outros.

5.4.6. A CONTRATADA deverá dispor o material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado
ou previamente autorizado pela Prefeitura Municipal ou no próprio terreno, com autorização prévia da
Fiscalização.

5.4.7. A CONTRATADA deverá implantar dispositivos de proteção de pedestres e sinalização para
veículos, no interior do canteiro e no seu entorno de influência durante a realização das obras, de modo a
minimizar os riscos de acidentes.



5.4.8. A CONTRATADA deverá adotar medidas de controle no sentido de evitar a emissão de material
particulado para a atmosfera e reduzir o nível de ruídos provenientes da execução das obras e do fluxo
de veículos.

5.4.9. A CONTRATADA deverá adotar medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento
de material para as vias públicas e atender as normas municipais quanto ao tráfego de veículos durante
as obras.

5.4.10. A CONTRATADA deverá manter umedecidas as pilhas de resíduos que produzam partículas em
suspensão, localizadas ao ar livre e nas vias internas, de modo a evitar emissões de material particulado
para a atmosfera.

5.4.11. A CONTRATADA não realizará queima de qualquer material ao ar livre. Quando necessário efetuar
queima de qualquer material deverá adotar todos os cuidados e consoles evitando poluir e/ou
contaminar o ambiente; quando totalmente inevitável, a queima de qualquer material deve ocorrer em
local monitorado quanto à poluição e a segurança e com a autorização da FISCALIZAÇÃO.

5.4.12. A CONTRATADA deverá evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a
proliferação do mosquito aedes aegypti (transmissor da dengue, zika e chikungunya), a degradação das
estruturas do edifício, dos materiais postos em canteiro e o crescimento de ervas daninhas.

5.4.13. A CONTRATADA deverá eliminar métodos de trabalho que contribuam para o surgimento, ou
constituam ambientes propícios à proliferação de vetores nocivos (insetos e roedores).

5.4.14. A CONTRATADA será responsável pela limpeza do ambiente de trabalho após os serviços de
eventuais subcontratados, e deverá providenciar as necessárias medidas de responsabilização dessa
providência em seus contratos. Os locais de obra e suas adjacências deverão estar sempre livres de
detritos e/ ou sobras de materiais.

5.4.15. A CONTRATADA deverá providenciar material de consumo, referentes à limpeza, administração,
proteção e segurança para execução de seus serviços.

5.4.16. A CONTRATADA deverá desenvolver um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A triagem e
o descarte dos resíduos da construção deverão seguir as especificações da Resolução nº 307 de 05 de
julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

5.4.17. Para fins de FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os
resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com
as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

5.5. Segurança do Trabalho e Vigilância

Caberá à CONTRATADA obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que
executa, e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina
do Trabalho.

5.5.1.  Inspeções de Segurança

5.5.1.1. Serão realizadas inspeções no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das
determinações legais, o estado de conservação dos dispositivos protetores do pessoal e das máquinas e
equipamentos.

5.5.1.2. À CONTRATADA compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as
irregularidades apontadas no prazo determinado pela FISCALIZAÇÃO.

5.5.2. Equipamentos de Proteção

5.5.2.1. Caberá à CONTRATADA oferecer as condições de segurança e prevenção contra acidentes de
trabalho, de acordo com as normas regulamentares editadas pelo MT - MINISTÉRIO DO TRABALHO.

5.5.2.2. Será obrigatória a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) para todos os
profissionais da obra de acordo com as suas atividades e/ou áreas de trânsito. Durante a execução dos
serviços, deverá ser dada total atenção à segurança dos funcionários, dos usuários em geral e dos



equipamentos, devendo ser observadas com a máxima atenção as normas de segurança e prevenção de
acidentes.

5.5.2.3. Todas as pessoas que adentrarem no canteiro de obras, envolvidas ou não com a realização dos
serviços, deverão portar, corretamente, equipamentos de proteção individual, compatíveis com as
atividades que vão desempenhar, fornecidos pela CONTRATADA que deve dispor desses equipamentos
em quantidades suficientes para suprir essa demanda.

5.5.2.4.  A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários crachá com fotografia, os quais devem
portar a identificação em local visível, sempre que se encontrarem dentro dos limites do canteiro e da
obra.

5.5.3. Proteção Contra Incêndio

5.5.3.1. Deverá haver no canteiro de obras equipamentos de proteção contra incêndio, na forma da
legislação vigente.

5.5.3.2. Somente será permitida a permanência de material inflamável no local da obra, durante o horário
de trabalho e para uso exclusivo das atividades relacionadas a esses materiais na obra, observadas
todas as providências para o monitoramento do uso e as medidas de segurança correlatas.

5.5.4. Comunicação de Acidentes e/ou sinistros

5.5.4.1. Quando houver qualquer acidente durante a execução dos serviços deverá ser imediatamente
comunicado à FISCALIZAÇÃO, e posteriormente em até vinte e quatro horas, comunicado da maneira
mais detalhada possível, por escrito, inclusive sinistros de qualquer natureza, princípios de incêndio,
vazamentos, etc. Deverá ainda conforme previsões legais elaborar a 'Comunicação de Acidente de
Trabalho - CAT, dentro dos prazos determinados.

5.5.4.2. Deverá ser apresentado ainda um plano de emergência para o caso de acidentes, com as
orientações sobre os procedimentos a serem adotados (a quem avisar, hospital mais próximo, etc.),
conforme as disposições das legislações e normas competentes.

5.5.5. Vigilância

5.5.5.1 Caberá a CONTRATADA manter, no canteiro de obras, vigilância que controle a entrada e saída de
todos os materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como para a manutenção da ordem e
disciplina em todas as dependências da obra.

5.5.5.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos roubos, furtos ou deteriorações que possam
ocorrer durante as obras; cabendo à CONTRATADA se precaver com medidas de segurança para seus
materiais, guardando-os em depósitos e caixas chaveados e monitorando todo o ambiente do canteiro e
da obra para a prevenção de danos tanto no que se refere aos materiais e ferramentaria da empresa
relativos à execução das obras quanto e principalmente à integridade do patrimônio do Museu dos
Militares Mineiros.

 

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços foram especificados e quantificados com base no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio
e Pânico para o Museu dos Militares Mineiros (03 pranchas) – ANEXO I, aprovado pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, e Projeto de Guarda-corpos e Corrimãos – ANEXO II,
conforme Planilha Orçamentária – ANEXO VI, e compreenderão:

6.1. Obtenção de Alvará/Licença para execução da obra junto aos Órgãos Competentes – Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.

6.2. Registro junto ao CREA/MG ou CAU/MG das Responsabilidades Técnicas da Empresa bem como dos
seus profissionais efetivos e/ou prestadores de servços de Engenharia e Arquitetura.

6.3. Administração local: Acompanhamento e coordenação técnica da obra por Arquiteto,
acompanhamento da obra por Engenheiro Civil e execução da obra com gerenciamento de encarregado.



6.4. Locação de container com isolamento térmico para depósito/ferramentaria de obra, inclusive
ligações elétricas internas e ligações provisórias externas.

6.5. Fornecimento e instalação de placa de obra com a Identificação da obra e transparência do processo
de contratação pelo IEPHA/MG com recursos provenientes de patrocínio da CEMIG, por meio de Lei
Estadual de Incentivo à Cultura. O modelo da placa será fornecido pelo IEPHA/MG, com a logomarca da
Instituição, da empresa ganhadora do processo licitatório, do Estado de Minas e dos patrocinadores. O
local de instalação será definido pela fiscalização do IEPHA/MG. Se os serviços forem executados em
período eleitoral, deve-se observar a legislação para a confecção da placa.

6.6. Fornecimento e instalação de tapume.

6.7. Supressão de cômodos anexos, com limpeza e recomposição da área.

6.8. Instalação de placas fotoluminescentes.

6.9. Instalação de placas de sinalização.

6.10. Instalação de luminárias de emergência.

6.11. Fornecimento e instalação de extintores (inclusive tripés de suporte e abrigo para extintores
externos).

6.12. Instalações elétricas relacionadas ao SPSCIP.

6.13. Instalações do sistema de detecção de fumaça e alarme.

6.14. Intervenção nos corrimãos e guarda corpos das escadas existentes para atender as Normas do
CBMMG (escada interna, escada de acesso principal e circulações).

6.15. Limpeza geral dos locais de trabalho, com a remoção de qualquer tipo de entulho ou sujeira gerado
pelos serviços.

6.16. Mobilização e Desmobilização de Obra.

6.17. Atualização do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do Museu dos Militares
Mineiros (“as built”) visando obter a aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais/CBMMG, incluindo o AVCB e o pagamento das devidas taxas.

6.18. Cumpre observar que as despesas de consumo de energia e água durante a prestação dos serviços
contratados estarão sob responsabilidade da administração do bem.

 

7. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E BDI

7.1. As planilhas orçamentárias deverão ser preenchidas pelas licitantes com custos unitários, conforme
ANEXO VI – Planilha Orçamentária e ANEXO VII – Planilha de Composição de Preços Unitários. O BDI que
incidirá sob o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado à parte,
conforme planilha do ANEXO VIII – Planilha de Composição do BDI.

7.2. A licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada na planilha ANEXO VIII
levando-se em conta que nesta taxa deverão ser considerados, além dos impostos, as despesas indiretas
não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

7.3. Conforme item 9.1 do Acórdão TCU nº. 950/2007, de 23/05/2007, publicado no D.O.U., em
28/05/2007, as parcelas relativas a gastos com os tributos IRPJ e CSLL, NÃO podem fazer parte das
propostas de preços, contendo custos relativos aos tributos citados, seja na composição do BDI, seja
como item específico da planilha ou orçamento.

 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Realizar acompanhamento, controle, FISCALIZAÇÃO e avaliação da prestação dos serviços
contratados conforme artigo 67 da Lei nº 8.666/93.



8.2. Exercer a fiscalização do contrato por intermédio de servidor(es) designado(s) para tal,
documentando as ocorrências e manifestando-se formalmente em todos os atos relativos à execução do
Contrato.

8.3. A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, a sua
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.4. A FISCALIZAÇÃO anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos
serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

8.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da FISCALIZAÇÃO deverão ser
solicitadas aos superiores deste, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

8.6. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

8.7. A FISCALIZAÇÃO deverá registrar avaliação da CONTRATADA nos quesitos atendimento, qualidade,
segurança e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada medição, podendo a qualquer momento
reavaliar a comprovação de capacidade técnica declarada.

8.8. A CONTRATANTE notificará, por escrito, à CONTRATADA, sobre ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.

8.9. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA.

8.10. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares.

8.11. Elaborar atas das reuniões pertinentes ao objeto do contrato, realizadas entre as partes envolvidas,
incluindo órgãos públicos, empreiteiros, fornecedores e demais interessados na obra.

8.12. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA.

8.13. Rejeitar no todo ou em parte os serviços executados em desacordo com as respectivas
especificações.

8.14. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que por ventura venham a ser
feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma.

8.15. Dar à CONTRATADA ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades ou mesmo à
rescisão do Contrato, utilizando para tal os instrumentos oferecidos pela legislação em vigor.

8.16. A FISCALIZAÇÃO, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de cuidado ou ato
desabonador, poderá determinar o afastamento de preposto ou de qualquer empregado da
CONTRATADA.

8.17. A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem as razões da
decisão, cabendo à CONTRATANTE formalizar a sua suspensão.

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA fica sujeita, onde se aplicar, às penalidades constantes na Lei nº 8.666/93, em caso
do não cumprimento de suas obrigações.

9.2. Executar os serviços objetos deste Termo de Referência e seus Anexos, segundo a melhor técnica e
de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas pertinentes a cada item de serviço,
respeitando, ainda, o disposto nas especificações contidas nos projetos correspondentes, atendendo
prontamente quaisquer exigências dos Fiscais designados pelo IEPHA-MG.

9.3. Estar ciente de que poderão ocorrer, a critério da CONTRATANTE, alterações de caráter técnico em
virtude de situações não previstas em projeto.

9.4. Arcar com todos os custos referentes ao remanejamento e horário de trabalho de sua equipe com o
objetivo de se evitar, ao máximo, transtornos, sendo necessário agendar com os responsáveis pela



administração da referida edificação, dia e hora para realização dos serviços geradores de excessivo
barulho e/ou sujidade.

9.5. Gerenciar, guardar e responsabilizar-se pelos materiais a serem utilizados para a execução dos
serviços.

9.6. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços.

9.7. Manter disciplina no local dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após
a notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE.

9.8. Manter seu pessoal uniformizado, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – (EPI’s)
promovendo inclusive rigorosa fiscalização para que o uso seja OBRIGATÓRIO e IMPRESCINDÍVEL.

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de séria culpa ou dolo em decorrência da execução dos serviços em apreço, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE.

9.10. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
técnicos no recinto do CONTRATANTE.

9.11. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da edificação.

9.12. Refazer, sem custos adicionais e em prazo definido pelos técnicos responsáveis pela fiscalização,
todos os serviços, no total ou em parte, que se revelarem insatisfatórios, irregulares ou que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, bem como se responsabilizar integralmente por danos
causados ao Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão.

9.13. Comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que se julgarem necessários.

9.14. Fornecer, sempre que solicitado, todas as informações e documentações referentes ao
desenvolvimento dos trabalhos relacionados com o objeto, encaminhando todos os documentos
referentes aos serviços para conhecimento e arquivamento no IEPHA/MG.

9.15. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas na licitação de acordo com o
art. 55, XIII da Lei 8.666/93.

9.16. O profissional responsável técnico e os demais funcionários deverão participar de toda a execução
dos serviços, objeto deste Termo de Referência, admitindo-se apenas a sua substituição por motivos
supervenientes, e, nesse caso, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que
mantida todas as exigências de HABILITAÇÃO e que seja previamente aprovada pelo IEPHA/MG.

9.17. Estar a par de que, em se tratando de serviços a serem realizados em bem cultural de extrema
importância e singularidade, é imprescindível que a mão de obra a ser empregada na sua execução
tenha pleno conhecimento dos cuidados e precauções que deverão ser tomados, dada a peculiaridade da
edificação. Sendo assim, a execução de qualquer serviço que possa interferir nos componentes físicos da
edificação deve ser criteriosamente realizada, buscando-se minimizar ao máximo os impactos de tais
intervenções.

9.18. Adotar as providências cabíveis para sanar as irregularidades comunicadas pela Administração na
execução dos serviços.

9.19. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente os termos do Termo de Referência, realizando os
serviços objetos da presente licitação no prazo previsto e nas quantidades e especificações contidas
neste documento.

9.20. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre os serviços executados, bem como eventuais despesas.

9.21. Fornecer todos os recursos, materiais, equipamentos, inclusive ferramentas, necessários para
garantir a execução dos serviços, bem como efetuar, por sua conta e risco, a contratação de pessoal
habilitado para a execução dos serviços decorrentes deste instrumento. Outrossim, correndo a cargo da



CONTRATADA, que assume em consequência deste contrato todas as obrigações e ônus de
empregadora, o pagamento da remuneração e salários das contribuições exigidas pela previdência
social, seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas.

9.22. A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as Leis, Regulamentos, Normas e
Posturas em vigor concernentes aos serviços, arcando com quaisquer responsabilidades decorrentes de
infrações, inclusive pagamento de multas e obrigações com terceiros.

9.23. Registrar junto ao CREA/MG ou CAU/MG as Responsabilidades Técnicas da Empresa bem como dos
seus profissionais efetivos e/ou prestadores de serviços de Engenharia e Arquitetura. 

9.24. Observar as práticas de boa execução, interpretando as especificações do Termo de Referência
inclusive planilha, empregando somente material de boa qualidade aprovado previamente pela
fiscalização do IEPHA/MG.

9.25. Submeter à aprovação do CONTRATANTE a subcontratação de serviços e supervisionar e coordenar
os trabalhos de eventuais subcontratados, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e
cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

9.26. Justificar tecnicamente a necessidade de subcontratação, sendo estabelecido o limite máximo de
30% (trinta por cento) do valor contratado, não podendo ser o objeto subcontratado de maior relevância,
nem inerente aos serviços de restauração.

9.27. Em caso de subcontratação deverá comprovar regularidade fiscal da empresa subcontratada, além
de comprovar capacidade técnica correspondente aos serviços a serem executados.

9.28. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratados, assumindo total e única
responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

9.29. Comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
esclarecimentos que se julgarem necessários.

9.30. Retirar do local de trabalho todo pessoal, máquinas, equipamentos e/ou entulhos dentro do prazo
estipulado no contrato. No caso do não cumprimento desse prazo, os serviços serão providenciados pelo
Contratante, desde que sejam a expensas da Contratada, cabendo a esta o pagamento das respectivas
despesas.

 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

10.1. Os licitantes deverão comprovar a qualificação técnica por meio da apresentação dos seguintes
documentos:

10.1.1. Certidão de Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA/CAU) para a
empresa.

10.1.2. Comprovação pela licitante de possuir em seu quadro um Arquiteto e um Engenheiro Civil que
serão os profissionais responsáveis pelo objeto, inscritos no CAU e no CREA respectivamente.

10.1.3. Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto  ao CAU e Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) junto ao CREA, obrigatórios para cada prestação de serviço de engenharia e de arquitetura

 

10.2. A comprovação do vínculo jurídico do responsável técnico Arquiteto ou Engenheiro Civil com a
empresa poderá ser feita através de cópia autenticada de:

10.2.1. Quando sócio – última alteração contratual. Caso o sócio seja o responsável técnico ou dirigente
da empresa licitante, a comprovação do vínculo empregatício será feita mediante a apresentação de
cópia do ato constitutivo da empresa ou certidão do CREA/CAU devidamente atualizados.

10.2.2. Quando Quadro Permanente – Carteira de Trabalho e Previdência Social, acompanhada de cópia
da Ficha de Registro de empregado devidamente autenticada pelo Ministério do Trabalho, Guia de
Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GEFIP) e sua respectiva (RE) Relação de



Empregados do mês imediatamente anterior a esta publicação, podendo a comissão de licitação exigir a
apresentação da documentação no original.

10.2.3. Quando prestador de Serviço – Contrato de Prestação de Serviço.

10.2.4. Em outro caso: Declaração de existência de Vínculo Jurídico na data da Licitação.

 

10.3. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional
deverá participar de todas as fases de execução dos serviços objeto deste Termo de Referência,
admitindo-se apenas a sua substituição por motivos supervenientes, e, nesse caso, por profissional de
experiência e qualificação equivalente ou superior, desde que mantida todas as exigências de
HABILITAÇÃO e que seja previamente aprovada pelo IEPHA/MG.

 

10.4. Documentação necessária para comprovação de qualificação técnica dos profissionais:

10.4.1.  Arquiteto e Urbanista:

Registro no CAU/BR;

Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, referente a trabalho executado
em edificação de características similares, em bem de interesse cultural contemplados com
tombamento equivalente ou superior ao objeto deste Termo de Referência, devidamente
acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das
regiões do CAU/BR.

10.4.2. Engenheiro Civil:

Registro no CREA/BR;

Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, referente a trabalho executado
em edificação de características similares, em bem de interesse cultural contemplados com
tombamento equivalente ou superior ao objeto deste Termo de Referência, devidamente
acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das
regiões do CREA/BR.

10.4.3. O atestado de competência técnica deverá conter:

Identificação do contratado;

Identificação do contratante, responsável legal ou órgão fiscalizador (CNPJ, endereço, telefone/fax,
nome, cargo e assinatura do responsável legal);

Especificação do serviço prestado;

Descrição da natureza do objeto;

Período de prestação do serviço;

Qualidade resultante dos serviços prestados;

Local e data de emissão;

Cargo e assinatura do responsável legal contratante.

10.4.4.  O atestado que não possuir todas as informações acima listadas será automaticamente
desconsiderado. Também não será aceito atestado cujo objeto da intervenção não apresente
similaridade com os materiais, técnicas e tipologias do bem tombado, objeto do edital.

10.4.5. A equipe técnica necessária à execução dos serviços será coordenada pelo Arquiteto e deve estar
devidamente cadastrada e em dia com os respectivos Conselhos Regionais de cada categoria.



 

11. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

11.1. A Contratada deve elaborar e entregar à CONTRATANTE, em via impressa e digital,  as built  do
SPSCIP referente aos serviços executados, contemplando as pranchas de desenho e toda a
documentação necessária para a sua aprovação no CBMMG, bem como as evidências de aprovação junto
ao CBMMG, a fim de garantir que as obras executadas bem como a documentação tramitada é a
necessária a suficiente à obtenção do AVCB. Toda a documentação e sua representação gráfica deverá
estar em acordo com a IT 03 - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E
PÂNICO (PSCIP).

11.2. Os arquivos de desenho em AUTOCAD deverão ser entregues em formato original (.dwg) com
tabela de espessura de penas, e em PDF. Os desenhos que comporão os projetos deverão ser produzidos
com o programa AUTOCAD, da AUTODESK. A escala a utilizar na criação/modelagem “Model Space” das
soluções dos projetos deverá ser sempre em escala real 1:1 e a apresentação/formatação para
impressão em formatos ABNT “Paper Space” compostos das “viewport” necessárias e em escalas
compatíveis com o perfeito entendimento dos conteúdos (representação gráficas, textos, cotas etc.)
quando plotados/impressos. Toda a documentação e sua representação gráfica deverá estar em acordo
com a IT 03 - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP).

11.3. A CONTRATADA deve entregar à CONTRATANTE, ao final da obra, em via impressa e via digital, o
Relatório Final da Obra, contendo a descrição síntese de cada etapa de obra, apresentada em arquivos
com imagens, desenhos ou croquis, fotografias digitais e texto que se façam necessários para a
compreensão das intervenções executadas no bem.

11.4. A Contratada deverá fornecer à Contratante todos os documentos técnicos (desenhos, textos,
planilhas, imagens, etc.) produzidos nas diversas fases da obra, devidamente relacionados e
identificados, em 03 (três) vias digitais em CD e/ou DVD de boa qualidade, incluindo os arquivos
editáveis (.dwg, .doc, .xls,. jpeg, etc.) e as versões em formato PDF (.pdf).

11.5. Em toda a documentação as imagens impressas deverão ser coloridas e o arquivo digital das
fotografias deverão ser entregues em CD e/ou DVD de boa qualidade, em formato original (.jpeg ou.tiff) e
em alta resolução (mínimo 300dpi).

 

12. FISCALIZAÇÃO

12.1. Os serviços objeto deste contrato serão orientados, acompanhados e fiscalizados pelo IEPHA-MG /
Diretoria de Conservação e Restauração / Gerência de Projetos e Obras,  sendo designado 1 (um)
arquiteto e 1 (um) engenheiro para acompanhamento e fiscalização da obra.

12.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades. A
ocorrência de irregularidades não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.

12.3. A CONTRATADA fica sujeita, onde se aplicar, as penalidades constantes na Lei nº 8.666/93 e
demais normas pertinentes, em caso de não cumprimento de suas obrigações.

 

13. VISITA TÉCNICA

13.1. Deverá ser realizada visita técnica ao Museu dos Militares Mineiros, em Belo Horizonte/MG, para
prévio conhecimento do objeto desta licitação, das circunstâncias e peculiaridades inerentes à natureza
dos trabalhos e das condições locais.

13.2. A visita será agendada com os técnicos responsáveis do IEPHA/MG, conforme datas e horários
definidos em edital. A visita será acompanhada por técnico do IEPHA/MG e ao seu término será emitido
atestado de comparecimento como instrumento comprobatório da presença no local e da ciência das
condições de serviço.



13.3. Para a realização da visita, o licitante, ou seu representante legal, deverá ser devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realização da visita.

13.4. Caso a empresa se recuse a realizar a visita técnica, por já ter conhecimento do objeto desta
contratação e de suas peculiaridades, a mesma deverá preencher a Declaração de Dispensa de Vistoria,
e apresentá-la no processo licitatório na fase de HABILITAÇÃO.

13.5. A apresentação do Atestado de Visita Técnica ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
OBRIGATÓRIA quando da participação no processo licitatório na fase de HABILITAÇÃO e tal documento
deverá ser incluído no envelope DOCUMENTOS, sob pena de INABILITAÇÃO.

 

 14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

14.1. Mensalmente, até o último dia de cada mês, a CONTRATADA efetuará a medição dos serviços
realizados no período, em respeitada a rigorosa correspondência com os Projetos e as modificações
previamente aprovadas pelo CONTRATANTE, bem como com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado
pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE.

14.2. Todo e qualquer serviço a ser medido deverá constar, obrigatoriamente, das Planilhas de Serviços
integrantes do Contrato de Obras, cobrindo todos os custos previstos na composição de preços e todas
as despesas diretas e indiretas.

14.3. As medições serão mensais e consecutivas, correspondendo ao mês cheio. A 1ª e última medição
poderão apresentar períodos proporcionais às datas de início e término das obras. Medições
processadas antes e após períodos de suspensão temporária de serviços, caso ocorram, também
poderão apresentar períodos proporcionais.

14.4. A medição dos serviços e obras deverá ser baseada em planilha de medição e relatórios periódicos
elaborados pela CONTRATADA, contendo a descrição detalhada da evolução e do desenvolvimento dos
serviços com relação ao planejado, onde serão registrados os levantamentos, memória de cálculo e
gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente
executados no mês, bem como o acumulado desde o início da execução do contrato, além da indicação
dos setores e áreas em que o serviço está sendo aferido. Nos relatórios deverão constar também
informações a respeito dos materiais de construção utilizados na execução dos serviços.

14.5. Toda documentação deverá ser entregue em via digital e em 02 vias impressas coloridas, ambas
devidamente assinadas.

14.6. Após este procedimento, a medição será entregue a CONTRATANTE tendo um prazo de até 05 dias
úteis para verificação e ateste. Com o aceite da medição, será emitida a solicitação da emissão da nota
fiscal, com prazo de pagamento de 30 dias. Não serão aceitas notas fiscais sem a prévia autorização da
CONTRATADA.

14.7. Deverão ser apresentadas as certidões negativas: Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais e à Dívida Atava da União; Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela
Fazenda Estadual da sede da licitante; Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Fazenda
Municipal da sede da licitante; Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - CRF da sede da licitante, GFIP referente ao período da medição, folha de ponto e
contracheque dos funcionários locados na obra.

14.8. Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE a crédito da CONTRATADA, com prazo de
pagamento de 30 dias, de acordo com a aprovação da medição apresentada pela empresa e aprovada
pela equipe de fiscalização e após o aceite do gestor do contrato.

14.9. Os valores de medição referentes aos serviços de Administração Local e de Canteiro de Obras
deverão ser considerados proporcionais à execução financeira da obra no período referente, com
fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no artigo 55, inciso III, da Lei n. 8.666/1993.

 



15. PRAZO DE EXECUÇÃO

15.1. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado é de  150 (cento e cinquenta) dias  contados da
publicação do extrato no diário oficial e o prazo de execução das obras objeto deste Termo de Referência
é de  90 (noventa) dias  corridos, contados a partir da assinatura da Ordem de Início dos Serviços,
conforme Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO IX).

 

16. ESTIMATIVA DE PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

16.1. O custo estimado para a execução dos serviços contratados é de  R$ 264.728,32  (duzentos e
sessenta e quatro mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) sem desoneração.

16.2. O valor deverá incluir todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como recursos
materiais, humanos, impostos, taxas e contribuições, não se responsabilizando, o IEPHA/MG, por
quaisquer questões de natureza administrativa, trabalhista e/ou técnico-jurídica para o cumprimento do
objeto contratado.

1.6.3. O pagamento será mediante contra entrega dos serviços de cada etapa executada, aferidos por
meio de boletim de medição, conforme Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO IX).

 

17. ANEXOS:

ANEXO I – Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do Museu dos Militares Mineiros.

ANEXO II – Projeto dos Guarda-Corpos e Corrimãos.

ANEXO III – Aprovação do Projeto de adequação do Museu dos Militares Mineiros.

ANEXO IV - Projeto Adequação Museu dos Militares Mineiros - demolição

ANEXO V – Documento de aprovação de demolição - Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público

ANEXO VI – Planilhas Orçamentárias (com e sem desoneração).

ANEXO VII – Planilhas de Composição de Preços Unitários (com e sem desoneração).

ANEXO VIII – Planilha de Composição de BDI (com e sem desoneração).

ANEXO IX - Cronogramas Físico-Financeiro (com e sem desoneração).

ANEXO X - Cotações.

 

RESPONSABILIDADE PELO TERMO DE REFERÊNCIA:

 

Miguel Angelo Capobianco

Gerência de Projetos e Obras/GPO

IEPHA/MG

 

Helena Maria França Alves

Gerência de Projetos e Obras/GPO

IEPHA/MG

 

Geraldo Múcio Lobo Ferreira Lima

Gerência de Projetos e Obras/GPO



IEPHA/MG

 

Alba Nélida de Mendonça Bispo

Gerente de Projetos e Obras/GPO

IEPHA/MG

 

Denise Pontes Marques

Diretora de Conservação e Restauração

IEPHA/MG

 

RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

 

Rodney Adelino Oliveira, Engenheiro Civil - CREA/MG 94.611/D

 

RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS:

Diretoria de Conservação e Restauração-IEPHA/MG

 

FICHA TÉCNICA:

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Romeu Zema Neto

Governador do Estado

 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO

Leônidas de Oliveira

Secretário de Cultura e Turismo

 

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS (IEPHA/MG)

 

PRESIDENTE

Marília Palhares Machado

 

DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

Denise Pontes Marques

 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Luiz Guilherme Melo Brandão

 

DIRETORIA DE PROTEÇÃO E MEMÓRIA



Rafael João Hallack Fabrino

 

DIRETORIA DE PROMOÇÃO

Luís Gustavo Molinari Mundim
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